
Muzeum w Gliwicach

5/2021 Gliwice,  10-11-2021 r.

nr kor.

Dotyczy: "Opracowanie  dokumentac j i  p ro jek towej  wykonawcze j
modernizacj i  zabytkowego kompleksu urbanistycznego
Radiostacja Gliwice wraz z opracowaniem projektu wystawy stałej
muzealnej w tym kompleksie urbanistycznym".

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

1. Z czego wykonany jest strop w budynku 131?
Odp: Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat
1. Czy usunięcie stropu było konsultowane z konstruktorem?
Odp: Nie, Zamawiający nie konsultował w/w zmian
2.Czy pomysł przebudowy budynku 131 był konsultowany z konstruktorem?
Odp: nie, Zamawiający nie konsultował w/w pomysłu z konstruktorem
3.Czy planowana część podziemna nie narusza konstrukcji istniejących
obiektów?
Odp: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.
4. Czy podany metraż 500m2 dla części podziemnej zawiera w sobie
pomieszczenia
techniczne i sanitariaty, czy jest to wyłącznie część przewidziana na wystawę?
Odp: Rozmieszczenie pomieszczeń technicznych i sanitariatów Zamawiający
pozostawia w gestii projektanta
5.W jakiej konstrukcji zostały wybudowane budynki przy Radiostacji?
Odp: Zamawiający nie posiada wiedzy na temat konstrukcji budynków przy
Radiostacji
6 . Z a l ą c z n i k  n r  1 5  p k t  2 .  C y t a t :  " w y k o n a n i e  p r o j e k t ó w
architektoniczno-budowlanych
opracowanych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu
koncepcyjnego i innych opracowań przekazanych Wykonawcy”. Proszę
o informacje,
jakie inne opracowania ma na myśli Zamawiający.
Odp: Wszystkie opracowania stanowią załączniki do dokumentacji przetargowej
7. Zalącznik nr 15. pkt. 2 lit e). proszę o sprecyzowanie zakresu aranżacji
przestrzeni
poza wystawienniczej.
Odp: jak sama nazwa wskazuje jest to ta przestrzeń, która znajdując się
w zakresie opracowania projektowego, nie jest tą, którą projektant przeinacza
na wykorzystanie w celach wystawienniczych.
8.Załącznik nr 15 pkt. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCYCH
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ pkt 4. instalacje lit.j. Czy stosowanie
DSO
jest zasadne dla obiektu o tak niewielkiej skali oraz łatwej ewakuacji. System
DSO
podnosi koszt budowy oraz użytkowania budynku.
Odp: ostateczna decyzja w tej kwestii zostanie podjęta po konsultacjach
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i uzgodnieniach ze specjalistą pożarnikiem, które odbędą się na późniejszym
etapie projektowania.
9. W jakiej ilości egzemplarzy należy przygotować przedmiary i kosztorysy. Czy
Zamawiający dopuszcza dla tych elementów jedynie formę cyfrową?
Odp: Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. e) oraz f) wzoru umowy przedmiary i kosztorysy
powinny być złożone także w formie papierowej. Stąd odpowiedź winna brzmieć:
Zamawiający nie dopuszcza dla przedmiarów i kosztorysów wyłącznie formy
cyfrowej. W par. 3 ust. 1 wzoru umowy określona została ilość wymaganych
egzemplarzy poszczególnej dokumentacji.

10. Proszę o informacje, jaka ilość miejsc postojowych jest wymagana dla
poszczególnych funkcji oraz w którym miejscu należy je zlokalizować. Czy
Zamawiający przewiduje budowę parkingu podziemnego?
Odp: Wskazówki w tym zakresie znajdują się w SIWZ, miejsca lokalizacji miejsc
parkingowych jak również to, czy należy bądź nie należy budować parking
podziemny, pozostają w gestii projektanta.
11.Czy teren opracowania posiada niezbędne zjazdy dla zapewnienia obsługi
kołowej
obiektu w tym drogi pożarowe? Czy w ramach inwestycji przewiduje się
przebudowy
dróg?
Odp: Projekt należy wykonać zgodnie z obywającymi przepisami w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia w tej części nieruchomości, która jest objęta
projektowaniem.
12.Proszę o podanie parametrów oraz przewidywanej lokalizacji zbiornika p.
pożarowego.
Odp: Kwestia lokalizacji oraz parametrów zbiornika p.pożarowego należy
do rozstrzygnięcia przez projektanta w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami.
13.Jaki jest przewidywany sposób zagospodarowania wód opadowych.
Odp: Jest to kwestia, której rozwiązanie proponuje projektant zgodnie
z obowiązującymi przepisami i dobrymi praktykami w tym zakresie.
14. Proszę o dodanie do załącznika nr 19a legendy lub czytelnego określenia
granicy
modernizacji, gdyż na przedstawionej mapie znajdują się różne linie (zielone,
czerwone) oraz różne odcienie czerwieni. Czy np park sensoryczny też podlega
modernizacji? Jeżeli tak to w jakim zakresie? To samo dotyczy chodnika
wchodzącego już bezpośredni w teren przynależy do wieży radiowej.
Odp: Zamawiający umieścił w załącznikach do SWZ oraz do niniejszej
odpowiedzi PDF z wyraźnie zaznaczonymi granicami terenu objętego niniejszym
zamówieniem. Granice zaznaczono kolorem żółtym. Teren, na którym znajduje
się obecnie park sensoryczny jest objęty planowaną modernizacją.

15.Wnioskuję o rozbicie terminu wykonania projektów wykonawczych od terminu
wykonania przedmiaru i kosztorysu. Przedmiar i kosztorys jest elementem
zależnym od
projektu wykonawczego, do którego Zamawiający może mieć uwagi. Poprawianie
przedmiaru i kosztorysu w takiej sytuacji jest niepotrzebne, problematyczne
zarówno
dla Zamawiającego jak i Wykonawcy i z doświadczenia odbija się niekorzystnie
na
tymże opracowaniu, gdyż generuje konieczność odejmowania i sumowania
kolejnych
pozycji. Tego typu sytuacje są niestety przyczyną wielu pomyłek. Sugeruję
wykonanie
kosztorysów i przedmiarów dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
projektu
wykonawczego.
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wskazanej zmiany SWZ.
Zamawiający dokonywać będzie odbiorów dokumentacji zgodnie z treścią
Rozdziału 7 SWZ. Zamawiający zakłada, że poprzez wspólny udział
z wykonawcą w Radach technicznych wszelkie uwagi i poprawki wnoszone
i uwzględniane będą na bieżąco.



16.Czy na obszarze przewidzianym do budowy kubatury pod powierzchnią terenu
zostały wykonane lub planowane są badania archeologiczne? Jakie działania
przewiduje Zamawiający w przypadku konieczności udziału archeologa w
przedsięwzięciu na etapie prac projektowych.
Odp: Badania archeologiczne we wskazanym obszarze nie zostały wykonane.
W tym zakresie należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz stosowaną praktyką.
17.W związku z brakiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
proszę
o przesłanie Decyzji o Warunkach Zabudowy. W przypadku braku Decyzji o
Warunkach Zabudowy proszę o uwzględnienie w harmonogramie wykonania
przedmiotu umowy czasu niezbędnego na opracowanie materiałów niezbędnych
do
sporządzenia wniosku o wydanie w/w decyzji, samego wniosku oraz czasu
niezbędnego na uzyskanie decyzji. Sugeruję wydzielenie tej czynności jako
odrębnego etapu prac projektowych.

18.W związku z brakiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
proszę
o przesłanie Decyzji o Warunkach Zabudowy. W przypadku braku Decyzji o
Warunkach Zabudowy proszę o uwzględnienie w harmonogramie wykonania
przedmiotu umowy czasu niezbędnego na opracowanie materiałów niezbędnych
do
sporządzenia wniosku o wydanie w/w decyzji, samego wniosku oraz czasu
niezbędnego na uzyskanie decyzji. Sugeruję wydzielenie tej czynności jako
odrębnego etapu prac projektowych.
Odp: 18 i 19 Zamawiający nie dysponuje decyzją o warunkach zabudowy i nie
zachodzi konieczność zmian SWZ z tym związanych, ponieważ dla działki nr
1527, obręb Szobiszowice obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego,: Uchwała XXXVII/1090/2010 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lipca
2010 r.
19.W harmonogramie prac projektowych brak jest przewidzianego czasu
na wykonanie
ekspertyz (w tym konstrukcyjnych) niezbędnych do rozpoczęcia samego procesu
projektowania. Sugerujemy uwzględnienie tych czynności jako odrębny etap prac
projektowych.
Odp: Zamawiający odrzuca powyższy wniosek, obowiązki Wykonawcy winni
zastosować się do zapisów Zał.15 pkt 6 i 10.
20.Czy wymagane jest doświadczenie wg art. 37a, czy wystarczające jest wg art.
37d i
inne z dwuletnią (bądź czteroletnią) praktyką.

Odp: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobą uprawnioną
do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami
konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami lub posiadającą odpowiednie uprawnienia uzyskane na podstawie
obowiązujących wcześniej przepisów, jeżeli zachowały one ważność.
21.Dot.: „Projektantem o specjalności architektonicznej, który posiada
uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
oraz
doświadczenie zawodowe obejmujące zaprojektowanie co najmniej dwóch
projektów
branży architektonicznej, z których każdy obejmował co najmniej projekt
budowlany i
projekt wykonawczy dla obiektów o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2
każdy, z czego przynajmniej jeden z wykonanych projektów dotyczył obiektu
wpisanego do rejestru zabytków”
Pyt.: Czy doświadczenie dotyczące wykonania projektów budowlanych oraz
projektów wykonawczych dla obiektów o łącznej powierzchni 1000 m2 (w ramach



jednego projektu budowlanego i jednego pozwolenia na budowę) jest warunkiem
akceptowalnym?
Odp: Nie, Nie jest warunkiem akceptowalnym Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający opisał jednoznacznie w rozdziale 8 SWZ.
Kompleks zabudowań Radiostacja Gliwice jest wpisany na listę Pomników
Histori i .  Przedmiot zamówienia obejmuje bardzo szeroki zakres prac
budowlanych związanych z nowymi funkcjami obiektów oraz zmianą
zagospodarowania terenu. Opracowanie projektu wykonawczego wystawy stałej
musi nastąpić w oparciu o wielowątkowe i bardzo obszerne scenariusze
historyczne i techniczne. Mając na uwadze powyższe oraz szczególny charakter
całego kompleksu Radiostacja Gliwice i jego znaczenie na mapie wydarzeń
historycznych, oraz szacowaną wartość zamówienia, Zamawiający nie znajduje
podstaw do zmiany warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności
technicznych lub zawodowych.
22. Jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na wystawę (prace
budowlane,
wykonanie wystawy)
Odp: . Zamawiający na obecnym etapie nie dokonał podziału kwoty, którą
zamierza przeznaczyć na docelową inwestycję, a więc tą, która ma być
wykonania w przyszłości na podstawie projektu, który jest przedmiotem obecnego
postępowania, na poszczególne składowe, np. wystawę, wyposażenie biurowe,
modernizację instalacji eklektycznej, zakup stolarki drzwiowej etc.
23.Jaka jest docelowa grupa odbiorców wystawy (indywidualne zwiedzanie,
rodziny z
dziećmi, grupy)
Odp: Wszelkie informacje w tym zakresie zostały zawarte w SWZ
24.W jakim stopniu wystawa powinna być dostosowana do osób z dysfunkcjami
ruchu i
zmysłów
Odp: Z uwagi na charakter i przeznaczenie obiektu należy zapewnić dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami.
25.Czy lista obiektów wymienionych w Załącznikach do SWZ wyczerpuje zasób
obiektów przewidzianych do wykonania wystawy
Odp: Nie, nie wyczerpuje. Ostateczny dobór obiektów ilustrujących narrację
ekspozycji zostanie uzgodniony przez jej projektanta z Zamawiającym i służbami
konserwatorskimi. Powyższa uwaga nie dotyczy tych obiektów, które obecnie
wchodzą w skład oryginalnego wyposażenia budynków objętych projektowaniem
i są trwale zainstalowane w historycznych wnętrzach np. techniczne urządzenia
nadajnika; urządzenia stacji transformatorowych etc. w budynku nr. 129.
(obecnym oddziale Muzeum w Gliwicach).
26. Czy wystawa ma mieć własną identyfikację wizualną? Jeżeli tak to czy jej
opracowanie leży na tym etapie po stronie Wykonawcy?
Odp:Tak, wystawa powinna, mieć własną identyfikację wizualną, ale nie wchodzi
ona w zakres przedmiotu zamówienia obecnego postępowania.
Kwestie konserwatorskie:
1. Czy założenia przetargu (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczące przebudowy
kompleksu urbanistycznego oraz budynków wchodzących w jego skład były
konsultowany z konserwatorem zabytków?
Odp: Wszelkie informacje w tym zakresie Zamawiający zawarł w Opisie
Przedmiotu Zamówienia
2.Czy istnieje program prac konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji?
Jeżeli tak
to proszę o jego przedstawienie, gdyż jest on niezbędny do realizacj i
przedmiotowej
inwestycji oraz sporządzenia oferty.
Odp: Obecnie Zamawiający nie posiada programu prac konserwatorskich. Ów
program, niezbędny do realizacji docelowej inwestycji, zostanie przez
Zamawiającego opracowany na późniejszym etapie procesu inwestycyjnego.
3.W terminach zawartych w SWZ oraz wzorze umowy nie przewidziano w ogóle
czynności
związanych z uzyskaniem zgody konserwatora zabytków. Jest to proces
długotrwały, który



poza samym opracowaniem dokumentacji projektowej wymaga minimum 2
miesięcy czasu
administracyjnego. Sugerujemy modyfikację zapisów umownych oraz dodanie
kolejnego
etapu prac projektowych, tak aby przedmiot zamówienia odpowiadał realnym
czynnościom
oraz terminom, które będą wykonywane w tym zakresie.
Odp: Wszystkie informacje o zakresie zamówienia i obowiązkach Wykonawcy
zawarte zostały w SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ
4. Jakie działania przewiduje Zamawiający w przypadku braku zgody
Konserwatora Zabytków na działania, które będą zgodne z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej (SWZ i Załącznik nr 15)?
Odp: Zamawiający jest instytucją publiczną, podmiotem postępowania
administracyjnego i prawnego, w związku z tym będzie działał w obrębie
obowiązujących go zasad i procedur.

Pytania do Umowy:
1.§2 pkt 7 Cytat: "innych projektów dotyczących zadania,” - wnioskuję o
wykreślenie niniejszego zapisu lub sprecyzowanie go tak aby w czytelny
sposób określić zakres przedmiotu umowy. Zgodnie z Art. Ust. 1 ustawy PZP
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za
pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nie jest
możliwe obarczanie Wykonawcy nieprzewidzianymi zdarzeniami, których nie dało
się
przewidzieć w momencie składania oferty a cytowany zapis, jest zapisem
otwartym i
daje Zamawiającemu możl iwość egzekwowania tak naprawdę każdej
dokumentacji.
To samo dotyczy się pkt 8 lit e).
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień wzoru umowy we
wskazany sposób. Zakres zobowiązania wykonawcy i sposób jego realizacji
zostały określone we wzorze umowy, w szczególności w jego § 1 i § 2.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy kompleksowo, w tym
zgodnie z załącznikami do umowy, w zamian za wynagrodzenie ryczałtowe-
z uwzględnieniem istoty tego wynagrodzenia.
2. §2 pkt 10. Wnioskuję o określenie definicji oraz zakresu czynności materialno -
technicznych.
Odp: wszelkie opisy obowiązków Wykonawcy i zakresu zamówienia zostały
opisane w SWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. §2 pkt. 14 - jakie działania przewiduje Zamawiający w przypadku, gdy
wytyczne
powstałe w wyniku konsultacji społecznych będą różne od tych przyjętych przez
Zamawiającego na etapie przetargu (np rezygnacja z części podziemnej albo
rozszerzenie jej o 2 kondygnacje).
Odp: Zakres przedmiotu umowy określony jest w jej treści, a konsultacje
społeczne nie muszą prowadzić do zmian tego zakresu.. Ewentualne zmiany
umowy dokonywane mogą być wyłącznie w oparciu przepisy ustawy PZP oraz
postanowienia § 8 wzoru umowy.
4.§2 pkt 16. Proszę o wykreślenie tego zapisu. Wszelkie terminy należy umieścić
w §4.
Za terminowość realizacji zadania odpowiada, gdyż tylko Wykonawca ma wiedze
na
temat organizacji zespołu projektowego i każda ingerencja Zamawiającego po
podpisaniu umowy w ten proces może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego
opracowania przedmiotu umowy.
Odp: Zamawiający nie widzi potrzeby skreślenia wskazanego postanowienia.
Postanowienie to dotyczy wyłącznie terminów poszczególnych czynności i ma
na celu wyłącznie usprawnienie realizacji przedmiotu umowy, albowiem i tak
związany jest terminami określonymi w § 4 umowy.



5.§2 - pkt 19-23. W Umowie brak jest informacji o limicie ilości osobopoytów,
która
pojawia się w SWZ.
Odp: Ilość pobytów projektantów na budowie określona została w rozdziale 3
SWZ, który jest załącznikiem do umowy (40 pobytów).
6.§3 pkt 4. W zdaniu brakuje najprawdopodobniej “protokołu” - proszę
o określenie
również, jaki to będzie rodzaj protokołu.
Odp. W/w zdanie nie mówi o protokole, a o jednym z dokumentów będących
podstawą do dokonania Zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Mowa
o oświadczeniu Zamawiającego, które winno mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności.

7.§5. pkt. 2. Zapis jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. W zakres
ryczałtu nie
mogą wchodzić elementy, których nie dało się przewidzieć w czasie składania
oferty
oraz zawarcia Umowy. Tego typu prace należy traktować jako prace dodatkowe.
Zgodnie z Art. Ust. 1 ustawy PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ
na
sporządzenie oferty. Zamawiający wykonał prace przygotowawcze, sporządził
szczegółowe wytyczne i zna obiekt w związku z powyższym jest w stanie określić
wszystkie niezbędne elementy przedmiotu zamówienia już na tym etapie.

Odp: Zamawiający nie zgadza się, aby § 5 ust. 2 wzoru umowy niezgodny był
z obowiązującymi przepisami prawa. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania
i zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest w stanie od razu
przewidzieć wszystkich elementów prac, jakie w toku realizacji zamówienia mogą
się okazać niezbędne do jego kompletnego wykonania. Z tych względów
przewidziane wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zgodnie z art.
632§ 1 Kodeksu cywilnego jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe,
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub
kosztów prac. Mając ten przepis na względzie wykonawca winien dokonać
analizy zakresu przedmiotu zamówienia, jaki składając ofertę zobowiązuje się
wykonać i przy przewidzeniu wszelkich możliwych ryzyk określić swoje całkowite
wynagrodzenie ponosząc odpowiedzia lność za poprawność wyceny
i prawidłowość identyfikacji przedmiotu zamówienia.
8.§ 6 pkt. 1. Wnioskuję o rozbicie II etapu na dwa w zakresie projektu
budowlanego i
wykonawczego przebudowy. Są to dwa opracowania, posiadające odrębne
terminy
oraz podlegające odrębnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w związku z
powyższym scalona płatność również powinna zostać rozbita. Ponadto
Zamawiający
już będzie korzystać z dokumentacji projektu budowlanego.
Odp. Zamawiający przewiduje płatność wyłącznie w trzech etapach opisanych
w § 6 ust.1 a,b, c . wzoru umowy.

9. § 6 Płatność za nadzór autorski - czy częściowe rozliczenie na nadzór autorski
będzie
odbywać się regularnie, np. co miesiąc?
Odp. Zamawiający dopuszcza płatność za nadzór autorski  w ratach
miesięcznych, które zostaną wyliczone w oparciu o harmonogram budowy.
Wysokość miesięcznej raty zostanie obliczona przez podzielenie kwoty całkowitej
z a  n a d z ó r  a u t o r s k i  p r z e z  i l o ś ć  m i e s i ę c y  t r w a n i a  b u d o w y  z g o n i e
z harmonogramem ustalonym z wykonawcą robót budowlanych i montażu
wystawy stałej wyłonionym w drodze kolejnego postępowania przetargowego.



Powyższe nie wynika wprost ze wzoru umowy- to reguluje par. 6 ust.2 i ust. 5
wzoru umowy.
10. §9 ust 1. Wnoszę o zmianę zapisu cytat.: “1. Z chwilą przekazania przez
Wykonawcę
dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez
ograniczeń
czasowych i terytorialnych, autorskie majątkowe prawa do dokumentacji oraz
wszelkich powstałych w związku z jej przygotowanie utworów, na wskazanych
polach
eksploatacji [...]” na
“1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca
przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
autorskie majątkowe prawa do dokumentacji oraz wszelkich powstałych
w związku z jej przygotowanie utworów, na wskazanych polach
eksploatacji[...]”. Taki zapis zapewnia symetryczność Umowy.
Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu art.9 ust.1
umowy i wprowadzi stosowną zmianę do wzoru umowy.

PYTANIA DO PRÓBEK
1.W jakim formacie oraz w jakiej skali mają być przygotowane próbki?
Odp: Format i skala próbek został opisany szczegółowo w Opisie Przedmiotu
Zamówienia
2. Czy w próbce nr 1 dopuszcza się poza rzutem i wizualizacjami załączenie
innych
opisów i schematów tłumaczących koncepcję?
Odp: Zamawiający dopuszcza załączenie innych opisów i schematów
tłumaczących koncepcję.

1) Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiałów merytorycznych „Eksponaty
i ikonografie” dla tematu: Górny Śląsk – obszar konfliktu polsko-niemieckiego
(posiadanych kopii, skanów itp.), wymienianych w Załączniku nr 16 Scenariusz –
ścieżka historyczna dla celów opracowania próbki:
Górny Śląsk – obszar konfliktu polsko-niemieckiego – str. 15
Kość niezgody: Górny Śląsk między Polską a Niemcami – str. 15
Górny Śląsk po I wojnie światowej na forum międzynarodowym – str. 17
Górny Śląsk w stanie wrzenia – rewolucja, powstania, plebiscyt – str. 17
Podzielona kraina- str. 17
„Bastion niemczyzny” kontra „ziemie piastowskie” – str. 17
Odp:
Zamawiający posiadane poglądowe materiały ikonograficzne zamieścił na stronie
Zamawiającego pod linkiem:
https://caro.muzeum.gliwice.pl:5001/sharing/OH4ZjigDG 

Pytanie
Dotyczy: zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dla zadania
pod nazwą:
"Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej modernizacji zabytkowego
kompleksu urbanistycznego Radiostacja Gliwice wraz z opracowaniem projektu
wystawy stałej w tym kompleksie urbanistycznym" – znak sprawy 5/2021.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu SIWZ w rozdziale:
"10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie
publiczne"
w zakresie punktu: „4) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych….",
a mianowicie
proponujemy ograniczenie wymogów zawartych w opisie dla "Próbki nr 3"
odnośnie ilości
wizualizacji prezentujących rozmieszczenie elementów ekspozycji z 3 do 2, lub
alternatywnie
o zmianę terminu składania ofert, tj. o jego przesunięcie do 19.11.2021 r.
Opracowanie wizualizacji ekspozycji oraz prace związane z budową modelu
przestrzennego
są czynnościami czasochłonnymi wymagającymi dużego nakładu pracy.



Ponieważ termin drugiej  wizj i  lokalnej w obiekcie został  wyznaczony
na 28.10.2021 r.,
a termin składania ofert na 15.11.2021 r., tj. 18 dni od terminu drugiej wizji, aby
zapewnić
wszystkim uczestnikom postępowania przetargowego równe warunki udziału,
prosimy
o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.11.2021 r., tj. o 22 dni
od terminu wizji
lokalnej, czyli o taki sam odstęp czasu, jaki był przewidziany w pierwotnym
ogłoszeniu
o przetargu (wizja lokalna 7.10.2021 r., termin składania ofert 29.10.2021 r.).
Odp:
Zamawiający nie znajduje uzasadnienia na wprowadzenie proponowanych zmian
do SWZ

Z poważaniem

Beata Badura-Wituła

Z-ca Dyrektora Muzeum
w Gliwicach
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